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Annexe 1 - Colit de la construction maximum admissible

1.1 Le colt de la construction admissible est composé :

a) des frais liés aux travaux préparatoires selon le code de frais de construction (CFC) 1 ;

b) des colts de construction selon les CFC 2 et 3, soit y compris les frais des premiers
équipements fixes liés a I'exploitation de I'établissement ;

c) des colts liés aux aménagements extérieurs selon le CFC 4 ;

d) des frais secondaires selon le CFC 5.

1.2 Le colt de la construction maximum admissible, défini selon I'alinéa susmentionné, se référe au
forfait de construction par lit de :

CHF 280'000.- (valeur mars 2010), TVA comprise, hors indexation.

1.3 Sile projet de construction / transformation tient compte de I'application du standard minergie-p, la
CODEMS peut admettre un forfait de construction par lit de :

CHF 290'000.- (valeur mars 2010), TVA comprise, hors indexation.

1.4 Ces forfaits de construction par lit sont indexés chaque année selon I'indice des prix de la
construction de batiment a plusieurs logements pour I'espace Mittelland.

1.5 Aux forfaits ci-dessus, la CODEMS peut admettre des colts de construction additionnels selon :

a) une éventuelle mission spécifique confiée par la CODEMS ;
b) des travaux spéciaux relatifs a un agrandissement ou a des transformations du batiment ou des
travaux préparatoires particulierement complexes.

1.6 Toute modification du programme des locaux défini selon I'avenant au reglement du 1¢" janvier
2014 et/ou dépassement du co(t de la construction admissible doit étre assumé par le maitre
d’ouvrage.

1.7 La CODEMS tient compte de I'indexation de la période entre I'établissement du devis et la fin du
chantier. Toutefois, le calcul de cette indexation se base sur une période de 36 mois au maximum.



